


SEPLAN - Secretaria de Planejamento

Nr ART (CREA): A PREENCHER				BDIs aplicados: 28.840000000 - 8.870000000 - 0.000000000				Encargos sociais s/ m.o. 80.97 % (HORA) 44.09 % (MÊS)	
Município de Otacílio Costa - SC				Data: 12-06-24					
Programa não vinculado				Nº do contrato: Contrato não vinculado!					
EMPREENDIMENTO: 4115 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS									
SINAPI-04/2024 Composição Própria-04/2024 Cotação-03/2022 SICRO-01/2017									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 523.018,64				*Fonte	COM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.150,50					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	310,06	28,84	399,48	1.150,50		103689-SINAPI-04/2024
2	REMOÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES			1.220,75					
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,20	102,99	28,84	132,69	1.220,75		104790-SINAPI-04/2024
3	MOVIMENTAÇÃO DA TERRA			14.268,46					
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	502,66	20,19	28,84	26,01	13.074,16		101149-SINAPI-04/2024
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.105,83	0,84	28,84	1,08	1.194,30		93593-SINAPI-04/2024
4	DRENAGEM PLUVIAL			84.263,65					
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	328,03	11,91	28,84	15,34	5.032,01		90102-SINAPI-04/2024
4.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	422,00	84,42	28,84	108,77	45.900,94		95568-SINAPI-04/2024
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	533,41	0,87	28,84	1,12	597,42		100948-SINAPI-04/2024
4.4	CAIXA COLETORA (120X120) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO	UNIDA DE	14,00	1.336,78	28,84	1.722,31	24.112,34		C.P. 4839000001-Composição Própria-04/2024
4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	263,96	24,51	28,84	31,58	8.335,86		93382-SINAPI-04/2024
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	263,96	0,84	28,84	1,08	285,08		93593-SINAPI-04/2024
5	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO			321.348,04					
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.675,53	2,53	28,84	3,26	5.462,23		100576-SINAPI-04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 523.018,64				*Fonte	COM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	251,33	164,01	28,84	211,31	53.108,44		96400-SINAPI-04/2024
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.539,60	0,56	28,84	0,72	5.428,51		93599-SINAPI-04/2024
5.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,55	183,31	28,84	236,18	39.572,67		96396-SINAPI-04/2024
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.361,60	0,84	28,84	1,08	5.790,53		93593-SINAPI-04/2024
5.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, INCLUSO DMT ATÉ 132KM	M²	1.675,53	7,27	28,84	9,37	15.699,72		C.P. 4938000434-Composição Própria-04/2024
5.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO DMT ATÉ 132KM	M²	1.675,53	2,94	28,84	3,79	6.350,26		C.P. 4938000432-Composição Própria-04/2024
5.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	83,78	1.432,35	28,84	1.845,44	154.604,50		95995-SINAPI-04/2024
5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.680,64	0,56	28,84	0,72	1.930,06		93599-SINAPI-04/2024
5.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	508,11	43,57	28,84	56,14	28.525,30		94273-SINAPI-04/2024
5.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	72,00	46,25	28,84	59,59	4.290,48		94274-SINAPI-04/2024
5.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	522,62	0,87	28,84	1,12	585,34		100948-SINAPI-04/2024
6	3 LOMBADA						3.884,11		
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,80	1.432,35	28,84	1.845,44	3.321,79		95995-SINAPI-04/2024
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57,60	0,84	28,84	1,08	62,21		93593-SINAPI-04/2024
6.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSO DMT ATÉ 132KM	M²	18,00	2,94	28,84	3,79	68,22		C.P. 4938000432-Composição Própria-04/2024
6.4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	14,70	22,80	28,84	29,38	431,89		102509-SINAPI-04/2024
7	PASSEIOS						91.053,96		
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	617,87	2,53	28,84	3,26	2.014,26		100576-SINAPI-04/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 523.018,64				*Fonte	COM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	478,50	39,58	28,84	50,99	24.398,72		94275-SINAPI-04/2024
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	85,00	46,25	28,84	59,59	5.065,15		94274-SINAPI-04/2024
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	253,57	0,87	28,84	1,12	284,00		100948-SINAPI-04/2024
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	112,00	80,12	28,84	103,23	11.561,76		93679-SINAPI-04/2024
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	503,31	73,02	28,84	94,08	47.351,40		92396-SINAPI-04/2024
7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	338,10	0,87	28,84	1,12	378,67		100948-SINAPI-04/2024
8	SINALIZAÇÃO VIARIA						5.829,17		
8.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - LADO DE 0,60M	PÇ	6,00	297,00	28,84	382,65	2.295,90		494022000145-Cotação-03/2022
8.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00	89,51	28,84	115,32	230,64		5213440-SICRO-01/2017
8.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	4,00	104,96	28,84	135,23	540,92		5213464-SICRO-01/2017
8.4	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	82,50	28,84	106,29	425,16		13521-SINAPI-04/2024
8.5	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	89,62	11,53	28,84	14,86	1.331,75		7343-SINAPI-04/2024
8.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	34,20	22,80	28,84	29,38	1.004,80		102509-SINAPI-04/2024
Total Geral							523.018,64		

Assinatura

GABRIEL ADRIANO WALTRICK
null
CREA 172701-1
ART: A PREENCHER

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

402**G5J****60Q****216**