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184CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA (R$) 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO DOS POÇOS 1 E 2, INRAESTRUTURA PARA O BOOSTER, REFORMA DA SALA DE 
QUÍMICA E RESERVATÓRIOS, ÁREAS DOS POÇOS 1 E 2 

 
 

Item Discriminação das Atividades 
  PERÍODO EM MESES   

1 2 3 4 5   

1. INTERLIGAÇÃO POÇOS 1 E 2  30,00% 30,00% 40,00%  

2. BOOSTER    100,00%  

3. SALA DE QUÍMICA E RESERVATÓRIOS 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 

4. ÁREA POÇO 1 50,00% 50,00%    

5. ÁREA POÇO 2 50,00% 50,00%    

6. CANTEIRO DE OBRAS 80,00%    20,00% 

7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

 TOTAL MENSAL R$ 74.630,36 R$ 160.393,77 R$ 136.227,29 R$ 150.441,53 R$ 45.397,10 

 TOTAL ACUMULADO R$ 74.630,36 R$ 235.023,73 R$ 371.251,03 R$ 521.692,57 R$ 567.089,67 
 
 

DATA: MARÇO/2024 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 10C3YHN6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VITOR MIGUEL MACHADO (CPF: 012.XXX.489-XX) em 03/04/2024 às 16:02:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:43:04 e válido até 04/01/2121 - 10:43:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-
documento/Q0FTQU5fMV8wMDAzMTE0M18zMTE0M18yMDI0XzEwQzNZSE42 ou o site

https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00031143/2024 e o código 10C3YHN6 ou
aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

 

PROJETO: MELHORIAS OPERACIONAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA DA COMUNIDADE VILA APARECIDA E REFORMA DAS 

INSTALAÇÕES CIVIS LOCALIZADA EM OTACÍLIO COSTA/SC 
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1 – MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1.1 - APRESENTAÇÃO 
 

 

O sistema de abastecimento de água existente na Comunidade Vila 

Aparecida bem como o gerenciamento das estruturas rurais e equipamentos 

urbanos da localidade são de responsabilidade do Município de Otacílio Costa/SC. 
 

A Prefeitura Municipal de Otacílio Costa solicitou apoio técnico da 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN – para elaborar 

projeto, orçamento e memorial descritivo para as obras de melhoria 

operacional no sistema de abastecimento de água existente na Comunidade 

Vila Aparecida e a reforma das instalações civis existentes. 

 

 

1.2 – LOCALIZAÇÃO 
 

 

A Comunidade Vila Aparecida localiza-se há aproximadamente 4 

quilômetros do fim do perímetro urbano de Otacílio Costa no bairro Fátima. 

Trata-se de uma comunidade rural com cerca de 150 unidades habitacionais. 
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Figura 01 – Visão de satélite informando o fim da área urbana de Otacílio Costa e o 
ponto de localização da Comunidade Vila Aparecida [591643.28 m E (longitude UTM) e 

6953927.05 m S (latitude UTM) e zona: 22 J] 
 

 

1.3 – COMPONENTES DO ORÇAMENTO 
 

 

O orçamento é composto por sete partes a saber: a adutora de interligação 

dos poços 01 e 02, infraestrutura e fornecimento do booster, reforma da casa de 

química, áreas dos poços 01 e 02, canteiro de obras e administração local. 

 

 

1.3.1) INTERLIGAÇÃO DOS POÇOS 01 E 02 
 

 

A interligação dos poços 01 e 02 nos reservatórios existentes far-se-á 

através da construção de três trechos de adutoras as quais totalizam 1.477 

metros. O material e diâmetro adotados foram PEAD PN-10 DE 90 mm. 

 

 

1.3.2) BOOSTER 
 

 

O booster será destinado a pressurizar a rede de distribuição existente 

para viabilizar o abastecimento da parte alta da Comunidade Vila Aparecida. 

Para tanto, está incluso no orçamento o fornecimento de um booster de 1,5 cv, 

poste de energia e instalação de energia trifásica e os serviços para a 

construção da base em concreto armado para apoiar o equipamento. 

 

 

1.3.3) SALA DE QUÍMICA E RESERVATÓRIOS 
 

 

Será reformada e construída uma sala de química com 7 metros de 

comprimento e 3,5 metros de largura com pé direito de 4 metros a fim de 

aproveitar a estrutura de concreto armado existente de apoio dos reservatórios. 
 

A casa de química contará com área destinada a instalação de tinas para as 

dosagens de produtos químicos bem como o seu fornecimento como materiais e as 

respectivas bombas dosadoras, banheiro com chuveiro, bancada para análises 
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químicas básicas (turbidez, cor, cloro e flúor). O forro deverá estar na altura de 

2,50 metros. 
 

Está previsto no orçamento e no projeto a construção de escadas de 

marinheiro pultrudado para acesso aos reservatórios elevados e guarda-corpo 

em torno dos reservatórios e no segundo nível da estrutura. 
 

Deverá ser construído um alambrado com vigueta de concreto, tela 

galvanizada de mourões de concreto com 110 metros de perímetro para formar 

um terreno com 27 metros por 28 metros afim de garantir o acesso aos 

reservatórios e área para futuras ampliações e melhorias. 

 

 

1.3.4) ÁREAS DOS POÇOS 01 E 02 
 

 

As áreas dos poços 01 e 02 deverão ter 300 metros quadrados a fim de 

propiciar a entrada de máquinas, caminhões e equipamentos para manutenção 

dos poços. As cercas deverão ser em alambrado com vigueta de concreto, tela 

galvanizada de mourões de concreto. 
 

Está previsto no orçamento a construção de uma pequena casa em 

alvenaria conforme projeto, medindo 2 metros por 2 metros, para destinação 

dos equipamentos elétricos para ativação dos poços e as suas operações. 

 

 

1.4) DESAPROPRIAÇÕES E FAIXAS DE DOMÍNIO 
 

 

As áreas dos poços 01 e 02, casa de química e reservatórios e trecho 

parcial da adutora de AAB dos poços estão em áreas particulares as quais 

necessitam ser desapropriadas com a criação de faixas de domínios para as 

tubulações para a correta operação do sistema. 
 

Sendo assim, é de responsabilidade do Município de Otacílio Costa as 

desapropriações e criações de faixas de domínio das tubulações. 
 

 

1.5) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
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É obrigatório o acompanhamento dos serviços por profissional legalmente 

habilitado, no caso Engenheiro Civil, devidamente inscrito no conselho de classe. 
 

Faz-se necessário o levantamento topográfico (planimétrico e 

planialtimétrico) de toda a extensão da Comunidade Vila Aparecida a fim de 

viabilizar os estudos de melhorias operacionais do sistema e futuras 

ampliações, sendo este encargo do Município de Otacílio Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitor Miguel Machado 
 

Técnico de saneamento 
 

SRS/GOPS 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 7FJ5N99X

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VITOR MIGUEL MACHADO (CPF: 012.XXX.489-XX) em 03/04/2024 às 16:02:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:43:04 e válido até 04/01/2121 - 10:43:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-
documento/Q0FTQU5fMV8wMDAzMTE0M18zMTE0M18yMDI0XzdGSjVOOTlY ou o site

https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00031143/2024 e o código 7FJ5N99X ou
aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



orcamento

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SAA OTACÍLIO COSTA

VILA APARECIDA

INTERLIGAÇÃO POÇOS 1 E 2

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA

10202 PLACA DE OBRA DO AGENTE FINANCIADOR m² 8,00 422,68 3.381,44

SERVIÇOS TÉCNICOS

VERIFICAÇÃO DE INTERFERENCIAS

20201 PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS m³ 10,00 81,11 811,10

LOCAÇÃO

20301 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ADUTORAS m 1.477,00 1,30 1.920,10

CADASTRO

20402 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA m 1.477,00 1,01 1.491,77

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRÂNSITO E SEGURANÇA

30207 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PLACAS m² 16,00 16,56 264,96

30208 FITA PLÁSTICA m 6.416,00 0,28 1.796,48

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO EM GERAL

40106 ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO m³ 577,44 7,88 4.550,23

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS

40301 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND DE ATÉ 1,25 M m³ 1.604,00 9,98 16.007,92

ESCAVAÇÃO DE ROCHA EM VALAS, POÇOS E CAVAS

40403 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS m³ 20,00 311,34 6.226,80

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

40602 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. m³ 577,44 13,16 7.599,11

40607
ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM 
TRANSPORTE

m³ 449,12 164,58 73.916,17

40608 TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO m³xKm 33.684,00 2,17 73.094,28

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

40802 CARGA E DESCARGA - ROCHA m³ 20,00 3,11 62,20

CASAN COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
82.508.433/0001-17 - EMÍLIO BLUM, 83 - CENTRO - CEP 88.020-010 - FLORIANÓPOLIS - SC

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS - MARÇO/2024

BDI = 26,28 %
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orcamento

40803 CARGA E DESCARGA - ENTULHO m³ 500,00 3,11 1.555,00

40804 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO m³xKm 16.040,00 1,92 30.796,80

40805 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA m³xKm 200,00 2,50 500,00

40806 TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO m³xKm 5.000,00 2,50 12.500,00

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ANCORAGENS E ENGASTAMENTOS

80301 ANCORAGENS COM PONTALETE DE MADEIRA un 10,00 48,00 480,00

CAIXA DE PROTEÇÃO

81801 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA un 4,00 811,68 3.246,72

ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD ATÉ DIÂMENTRO 280MM

90617 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 90 MM (ROLO) m 1.477,00 3,75 5.538,75

CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD

91605 CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, DE 90 MM m 1.477,00 0,88 1.299,76

SUBTOTAL 247.039,59

BOOSTER

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO

20303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 1,75 0,72 1,26

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

40201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. ATÉ 1,25 M m³ 1,30 60,25 78,33

ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS

40601 ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MANUALMENTE m³ 1,00 19,70 19,70

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

LASTRO

80402 LASTRO DE PEDRA BRITADA m³ 1,50 189,93 284,90

FORMAS

80601 FORMA DE MADEIRA COMUM m² 2,25 93,52 210,42

ARMADURAS

80802 AÇO CA-50 kg 24,13 17,21 415,28

80803 AÇO CA-60 kg 4,17 17,29 72,10

CONCRETO ESTRUTURAL

81004 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 25,0 MPA m³ 1,23 768,20 944,89

CAIXA DE PROTEÇÃO

81801 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA un 2,00 811,68 1.623,36

INSTALAÇÕES PREDIAIS

ENTRADA GERAL

SANEPAR 
042034019 

POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO "T", COM DESCIDA DE CABO TERRA, DAN 150, FAB. ROMAGNOLE 
OU SIMILAR, MEDIDA 7M - SANEPAR - 042034019 - JUN/23

un 1,00 711,89 711,89

 SANEPAR 
040002003

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). SANEPAR - 040002003 - JUN/2023

un 1,00 3.555,53 3.555,53
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orcamento

SUBTOTAL 7.917,66

SALA DE QUÍMICA E RESERVATÓRIOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO

20305 LOCAÇÃO DA OBRA SEM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICO m² 756,00 3,93 2.971,08

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

LAJES PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO

81302 LAJE PRÉ-FABRICADA PARA PISO COM ESPESSURA DE 0,12 M E CAPA DE CONCRETO DE 0,04 M m² 24,50 182,45 4.470,03

FECHAMENTO

ALVENARIA

120101 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO MACIÇO 1/2 VEZ m² 10,50 146,71 1.540,46

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 92,22 91,79 8.464,87

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120308 PORTAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 3,78 873,45 3.301,64

120309 JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 0,72 753,59 542,58

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO

120509 ESCADA TIPO MARINHEIRO PULTRUDADO m 6,00 828,61 4.971,66

120510 ESCADA TIPO MARINHEIRO PULTRUDADO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO m 11,85 1.558,08 18.463,25

120511 GUARDA CORPO PULTRUDADO COM FIXAÇÃO DE BASE NO PISO - NR12 E CBMSC IN9 m 42,00 1.180,98 49.601,16

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISÓRIAS

120605 FORRO EM PVC m² 24,50 95,99 2.351,76

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISOS, TETOS E PAREDES

130105 PISO EM CERÂMICA m² 24,50 74,85 1.833,83

130118 CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 m² 133,66 9,21 1.231,01

130120 EMBOÇO, CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:6 m² 133,66 44,21 5.909,11

130121 REBOCO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:4 m² 133,66 33,20 4.437,51

130122 AZULEJO m² 40,00 76,93 3.077,20

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130205 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BUTÍLICA m² 14,70 229,85 3.378,80

PINTURA

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 134,13 23,97 3.215,10

130310 PINTURA COM EPOXI, SEM MASSA CORRIDA EPOXI m² 103,89 105,84 10.995,72

INSTALAÇÕES PREDIAIS

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL

140102 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 25 MM m 15,00 35,79 536,85

140104 TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM. 40 MM m 5,00 45,41 227,05

INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO

140301 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 40 MM m 15,00 39,93 598,95

140304 TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, DIAM. 100 MM m 5,00 93,57 467,85

INSTALAÇÕES DE PEÇAS E APARELHOS HIDRAULICOS SANITÁRIOS
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orcamento

140401 CAIXA SIFONADA DIAM. 150 MM un 1,00 79,47 79,47

140405 VALVULA DE DESCARGA, DIÂMETRO 40 MM un 1,00 410,89 410,89

140410 REGISTRO GAVETA CROMADO, COM CANOPLA LISA, DIÂMETRO 25 MM un 1,00 131,03 131,03

140412 REGISTRO GAVETA CROMADO, COM CANOPLA LISA, DIÂMETRO 40 MM un 1,00 204,28 204,28

140428 BACIA SANITÁRIA un 1,00 410,89 410,89

140429 LAVATÓRIO DE COLUNA un 1,00 350,86 350,86

140434 CHUVEIRO ELÉTRICO un 1,00 123,74 123,74

140436 TORNEIRA SIMPLES PARA JARDIM un 2,00 69,93 139,86

140437 CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO, DE 500 LITROS un 1,00 464,43 464,43

140439 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO PARA VASO SANITÁRIO un 1,00 54,04 54,04

140440 SABONETEIRA EM METAL CROMADO un 1,00 39,26 39,26

140441 PORTA TOALHA EM METAL CROMADO un 1,00 42,75 42,75

SINAPI 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SINAPI 01/24 - 86889

un 1,00 981,62 981,62

EXECUÇÃO DE FOSSA E POÇOS ABSORVENTES

140501 FOSSA SEPTICA un 1,00 980,61 980,61

140502 POÇO ABSORVENTE un 1,00 2.415,11 2.415,11

INSTALAÇÕES DE CABOS ELÉTRICOS

140713 CABO DE COBRE 1,50 MM2 0,6/1,0 KV m 51,31 4,27 219,09

140714 CABO DE COBRE 2,50 MM2 0,6/1,0 KV m 104,76 5,67 593,99

140715 CABO DE COBRE 4,00 MM2 0,6/1,0 KV m 80,85 8,26 667,82

INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO

140901 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, DIAM. 20 MM, EMBUTIDO m 20,00 15,56 311,20

INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS EM POLIETILENO FLEXIVEL EMBUTIDO

141201 ELETRODUTO DE POLIETILENO DIAM. 20 MM, EMBUTIDO m 27,74 14,27 395,85

INSTALAÇÕES DE PEÇAS E APARELHOS ELÉTRICOS

141303 CAIXA PLÁSTICA 3 X 3'', SEXTAVADA un 4,00 9,33 37,32

141304 CAIXA PLÁSTICA 4 X 2'' un 10,00 7,41 74,10

141306 CONJUNTO DE PLACA DE 4 X 2'', COM INTERRUPTOR SIMPLES un 1,00 17,79 17,79

141307 CONJUNTO DE PLACA DE 4 X 2'', COM 1 TOMADA un 8,00 20,70 165,60

141311 CONJUNTO DE PLACA DE 4 X 2'', COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES un 1,00 33,78 33,78

141320 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM 2 LAMPADAS 220 V / 40 W un 3,00 184,55 553,65

141325 DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG DE 10 A 30 A un 3,00 22,58 67,74

ENTRADA GERAL

SANEPAR 
042034019 

POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO "T", COM DESCIDA DE CABO TERRA, DAN 150, FAB. ROMAGNOLE 
OU SIMILAR, MEDIDA 7M - SANEPAR - 042034019 - JUN/23

un 1,00 711,89 711,89

 SANEPAR 
040002003

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). SANEPAR - 040002003 - JUN/2023

un 1,00 3.555,53 3.555,53

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

MONTAGEM EM GERAL

150820 TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO m² 1,00 1.424,20 1.424,20

URBANIZAÇÃO

PORTÃO

160102 PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA VEÍCULOS m² 4,80 958,57 4.601,14

ALAMBRADO

160303 ALAMBRADO COM VIGUETA DE CONCRETO, TELA GALVANIZADA DE MOURÕES DE CONCRETO m 110,00 283,88 31.226,80
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orcamento

SUBTOTAL 184.073,80

ÁREA POÇO 1

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO

20303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 6,00 0,72 4,32

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

40202
ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 
2,00 M

m³ 2,30 81,11 186,55

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

LASTRO

80402 LASTRO DE PEDRA BRITADA m³ 0,14 189,93 27,35

FORMAS

80601 FORMA DE MADEIRA COMUM m² 10,77 93,52 1.007,21

ARMADURAS

80802 AÇO CA-50 kg 200,50 17,21 3.450,61

80803 AÇO CA-60 kg 51,00 17,29 881,79

CONCRETO ESTRUTURAL

81004 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 25,0 MPA m³ 2,77 768,20 2.125,61

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 15,08 91,79 1.384,19

SINAPI 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.-SINAPI-JAN/2024-101162

m² 1,22 225,72 275,38

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120308 PORTAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 2,10 873,45 1.834,25

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 6,00 48,18 289,08

PINTURA

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 33,40 23,97 800,60

INSTALAÇÕES PREDIAIS

ENTRADA GERAL

SANEPAR 
042034019 

POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO "T", COM DESCIDA DE CABO TERRA, DAN 150, FAB. ROMAGNOLE 
OU SIMILAR, MEDIDA 7M - SANEPAR - 042034019 - JUN/23

un 1,00 711,89 711,89

 SANEPAR 
040002003

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). SANEPAR - 040002003 - JUN/2023

un 1,00 3.555,53 3.555,53

URBANIZAÇÃO

PORTÃO

160102 PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA VEÍCULOS m² 4,80 958,57 4.601,14

ALAMBRADO

160303 ALAMBRADO COM VIGUETA DE CONCRETO, TELA GALVANIZADA DE MOURÕES DE CONCRETO m 70,00 283,88 19.871,60
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orcamento

SUBTOTAL 41.007,10

ÁREA POÇO 2

SERVIÇOS TÉCNICOS

LOCAÇÃO

20303 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS ATÉ 1 HA m² 6,00 0,72 4,32

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS

40202
ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0,00 A 
2,00 M

m³ 2,30 81,11 186,55

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

LASTRO

80402 LASTRO DE PEDRA BRITADA m³ 0,14 189,93 26,59

FORMAS

80601 FORMA DE MADEIRA COMUM m² 10,77 93,52 1.007,21

ARMADURAS

80802 AÇO CA-50 kg 200,50 17,21 3.450,61

80803 AÇO CA-60 kg 51,00 17,29 881,79

CONCRETO ESTRUTURAL

81004 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 25,0 MPA m³ 2,77 768,20 2.127,91

FECHAMENTO

ALVENARIA

120104 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ m² 15,08 91,79 1.384,19

ESQUADRIAS E FERRAGENS

120308 PORTAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGENS m² 2,10 873,45 1.834,25

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

IMPERMEABILIZAÇÃO / PROTEÇÃO

130209 IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA m² 6,00 48,18 289,08

PINTURA

130307 PINTURA LATEX ACRÍLICA, SEM MASSA CORRIDA ACRÍLICA m² 33,40 23,97 800,60

INSTALAÇÕES PREDIAIS

ENTRADA GERAL

SANEPAR 
042034019 

POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO "T", COM DESCIDA DE CABO TERRA, DAN 150, FAB. ROMAGNOLE 
OU SIMILAR, MEDIDA 7M - SANEPAR - 042034019 - JUN/23

un 1,00 711,89 711,89

 SANEPAR 
040002003

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). SANEPAR - 040002003 - JUN/2023

un 1,00 3.555,53 3.555,53

URBANIZAÇÃO

PORTÃO

160102 PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E TELA GALVANIZADA, PARA VEÍCULOS m² 4,80 958,57 4.601,14

ALAMBRADO

160303 ALAMBRADO COM VIGUETA DE CONCRETO, TELA GALVANIZADA DE MOURÕES DE CONCRETO m 82,00 283,88 23.278,16

SUBTOTAL 44.139,82

CANTEIRO DE OBRAS
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orcamento

CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

10103 BARRACÃO PARA DEPÓSITO m² 6,00 406,84 2.441,04

10104 SANITÁRIO ISOLADO m² 1,00 757,78 757,78

10105 CHUVEIRO ISOLADO m² 1,00 666,56 666,56

10106 REFEITÓRIO m² 9,00 508,88 4.579,92

SUBTOTAL 8.445,30

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 6,00 5.744,40 34.466,40

SUBTOTAL : 34.466,40

TOTAL VILA APARECIDA : 567.089,66

TOTAL DO ORÇAMENTO : 567.089,66

SRS/DIOPE

007420 - SAA OTACÍLIO COSTA - VILA APARECIDA (cópia do orçamento # 6664)
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Assinaturas do documento

Código para verificação: YC8N43H2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VITOR MIGUEL MACHADO (CPF: 012.XXX.489-XX) em 03/04/2024 às 16:02:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:43:04 e válido até 04/01/2121 - 10:43:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-
documento/Q0FTQU5fMV8wMDAzMTE0M18zMTE0M18yMDI0X1lDOE40M0gy ou o site

https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00031143/2024 e o código YC8N43H2 ou
aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Página 1/1

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2403368647

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

VITOR MIGUEL MACHADO

Título profissional: TÉCNICO EM SANEAMENTO Registro: 01228148945

2. Contratante

Contratante: COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CPF/CNPJ: 82.508.433/0001-17

Logradouro: RUA EMÍLIO BLUM Nº: 83

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88020010

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 567.089,66 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA AVENIDA DO TRABALHADOR Nº: S/N

Complemento: Bairro: VILA APARECIDA

Cidade: OTACÍLIO COSTA UF: SC CEP: 88540000

Telefone: (49) 3221-8000 Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: -27.516594   Longitude: -50.104323

Data de Início: 18/03/2024 Previsão de término: 25/03/2025

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA CPF/CNPJ: 75.326.066/0001-75

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0824 - AVALIAÇÃO
DE CUSTO DE OBRA

1,000 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Atualização de orçamento de obras do SAA Vila Aparecida em Otacílio Costa. 

6. Valor

Valor do TRT: R$ 62,57 Pago em: 27/03/2024 Boleto: 8238222242

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: VITOR MIGUEL MACHADO 
			 CPF: 012.281.489-45

Contratante: COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO 
						CNPJ: 82.508.433/0001-17

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial VITOR MIGUEL

MACHADO  com registro 01228148945 na data e hora: 27/03/2024 13:47:50 e IP: 201.48.179.97, com o uso de

login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a

chave: DY031 ou por meio do QRCode ao lado.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: C36FZ91O

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VITOR MIGUEL MACHADO (CPF: 012.XXX.489-XX) em 03/04/2024 às 16:02:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:43:04 e válido até 04/01/2121 - 10:43:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-
documento/Q0FTQU5fMV8wMDAzMTE0M18zMTE0M18yMDI0X0MzNkZaOTFP ou o site

https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00031143/2024 e o código C36FZ91O ou
aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


