
Agente Promotor Número do Contrato .

.

Empreendimento .

.

Localização Programa .

AV. JAMES E R. AMOS - OTACILIO COSTA S/C . VERSÃO 1.14 (Abril/2014)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,74% OK 3,00% 5,50%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,90% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 0,52% 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 6,65% OK 6,16% 8,96%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 8,65% OK 7,65% 10,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 2,00% OK 2,00% 2,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Obs²: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 12.844/2013.

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: ILDJEANNY MUNIZ Nome:
Registro: CRE SC - 077439-5 Cargo:

ART/RRT: CPF:

Responsável indicado pelo Tomador

 

Data
10/04/2019

Declaração do Tomador dos Recursos:
        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do 
ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do 
orçamento.

Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada

de 20,34% a 25,00%

Foi incluída a CPRB com a alíquota de 2% 
sobre a Receita BrutaAlíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

REFORMA E AMPLIAÇÃO PISTA DE SKATE 

OK!

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios
PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

POR ÍTEM

BDI 24,00%

Mão-de-obra desonerada


