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ELABORACAO DEPROJETOS TECNICOS

OBJETO:
Reforma e ampliacdo de uma Pista de Skate, na Praca Leonel de Souza, localizada na

Avenida James R. Amos, na cidade de Otacilio Costa / SC.

CONSIDERACOES GERAIS:

A execucao da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico, detalhes
e/ou especificacbes dadas por escrito. Somente ocorrerdo modificacbes nos projetos e
servicos apos autorizacao de fiscalizagéo.

A construtora assumird inteira responsabilidade pela execucgdo, acabamentos,
resisténcia e estabilidade da construcéo e executard a obra com materiais de primeira
linha e qualidade comprovadas, fornecendo todos os materiais especificados.

Seréo tomadas as precaucdes para garantir a estabilidade de prédios vizinhos, evitando
danos as canalizagfes, redes e pavimentagfes de areas adjacentes, e a seguran¢a dos
operarios e transeuntes durante a execucao; fornecidos os equipamentos mecanicos e
ferramentais necessarios; providenciado o transporte de materiais e servigos, dentro e
fora do canteiro.

Devera ser refeito todo e qualquer servico que, a critério da fiscalizacdo, estiver em
desacordo com as especificacdes, com a qualidade de execucdo ou dos materiais
empregados, sem 6nus para o contratante.

Sera mantido na obra o boletim diario dos servicos executados, a disposicdo da
fiscalizac&o.

A obra somente serd iniciada apos a legalizacdo da empresa junto aos 6rgaos publicos
pertinentes, isto €, obtengéo de alvara de licenca junto a Prefeitura Municipal, matricula
da obra junto ao INSS, CND do INSS e FGTS, copias das GRPS com a relagédo de
pessoal na obra e apresentacdo de ART ou RRT de execucdo da obra devidamente
quitada.

A empresa executante € responsavel pela manutencao e pelo uso de equipamentos de
prevencédo de acidentes dos funcionarios, de acordo com as Normas de Seguranc¢a do
Trabalho e Equipamentos (EPI’s); da seguranga de maquinas e equipamentos; e da
prevencédo de incéndio, com o uso de extintores adequados.

A obra sera mantida permanentemente limpa, devendo o entulho ser transportado para
cacambas; durante todo o periodo de execucao da obra deverao ser mantidos em
perfeitas condices de trafego os acessos a obra para veiculos e pedestres. E de inteira
responsabilidade da empresa executante apresentar solu¢cdo adequada aos esgotos e

residuos solidos do canteiro.
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OBS: A Fiscalizacdo ndo exime a empresa contratada de sua responsabilidade civil e
penal sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros em virtude da mao de obra,
materiais, equipamentos e dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou servi¢co
contratado.

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal especializado, podendo a
fiscalizacdo rejeitar os que ndo estiverem de acordo com o projeto e a especificacao,
sem que isso resulte em indenizagéo ou justificativa para o atraso da obra.

Todos os servi¢cos e quantificacdes deverdo ser cuidadosamente analisados, néao
sendo admitida cobranca de servicos e medicbes extras sem justificativa
plausivel. As davidas em relacdo aos servi¢cos e/ou projeto deverdo ser acertadas

antes do inicio da obra.

DISCRIMINAGOES:

1 - Servicos Preliminares:

1.1. Instalag6es provisorias

1.1.1. Placade Obra

A empresa executante providenciara e instalara a placa para identificagdo da obra em
execucao, em conformidade com as exigéncias dos 6rgaos de fiscalizacdo (CREA e/ou
CAU).

1.1.2. Instalagdes Provisorias de Agua e Energia
As instalacGes provisorias de energia e agua sao responsabilidade da empresa

executante.

1.1.3. Dep6sito de materiais
Devera ser construido um depdsito seguro e com area suficiente para a acomodacao

dos materiais de construcdo que nao possam ficar expostos ao tempo.
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1.2. Servigcos Gerais

1.2.1. Locacao da Obra

A locacao da ampliacdo devera ser conforme projeto, sobre quadros de madeira que
envolvam todo o perimetro da obra, e rigorosamente de acordo com as especificacdes
de projeto, marcada pelos eixos das estruturas e paredes. A marcacéo da obra terd uma

referéncia inicial de nivel, devendo ser observadas as cotas do terreno.

1.2.2. Sondagem do Terreno
Deverd ser realizada a sondagem do terreno com o objetivo de verificar a necessidade
da execucdo de sistema de fundagbes profundas do tipo estaca e de blocos de

fundacéo.

1.2.3. Limpeza do Terreno

Devera ser realizada a limpeza do terreno antes do inicio da obra.

1.2.4. Fiscalizacéo
A obra deverd ter engenheiro residente da contratada, e vistoria periddicas pelo
responsavel técnico municipal responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento da

execucgdo de todas etapas durante todo o periodo de sua construcao.

1.2.5. Mestre de Obra
A construtora devera dispor de mestre de obra qualificado para a execucao dos servigcos

previstos no projeto, memorial e planilhas.

2. Infra-Estrutura

2.1. Trabalhos em Terra

2.1.1. Escavacéo, Carga e Transporte de Aterro
A movimentacdo de terra sera feita através de retroescavadeira e manualmente.
Somente apés a construcdo da infraestrutura, da superestrutura, do posicionamento e

fixac@o dos elementos construtivos. O aterro devera ser executado de forma constante
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e uniforme, isto €, visando o equilibrio dos esforcos nas alvenarias e rigorosamente

compactado.

2.1.2. Compactacao do Aterro

O aterro deverda ser nivelado, regularizado e compactado com placa vibratoria (“sapo”)
conforme niveis indicados pelo projeto. Todo o terreno deverd ser rigorosamente
compactado antes do inicio da execucao das estruturas. Apés a compactacao, o aterro
devera ser modelado para formar os planos das superficies conforme o detalhamento
do projeto.

2.2. Fundagdes

2.2.1. Escavacao Manual de Valas
Para execucao das vigas e sapatas de fundacao, devera ser feita escavacdo manual de

valas nos trechos correspondentes as mesmas, conforme projeto estutural.

2.2.2. Estacas atrado (brocas)

Caso a sondagem aponte a necessidade, deverdo ser executadas estacas a trado
(brocas) em concreto armado com didmetro minimo de 15cm, Fck=20Mpa e ferragem
em aco CA-50.

2.2.3. Lastro de Brita
Nas superficies planas, o terreno devera receber apés a compactacao um lastro de brita
corrida de 5cm, compactada (98% do proctor normal), para evitar movimentacdo e

imprevistos no piso.

2.2.4. Lastro de Concreto — contra piso e regularizacdo

Sob as fundagdes e trechos pavimentados devera ser executado lastro de concreto com
altura especificada em protos e sobre ele uma camada para regularizagdo de todo o

piso da pista.

2.2.5. Férmas
As férmas serdo executadas de modo a proporcionar um concreto sem imperfeicdes e
falhas, sendo limpas e preparadas com substéncia que impeca aderéncia e possiveis

danos ao concreto. Observar 0 prazo minimo para retirada de painéis e escoramentos.
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2.2.6. Armaduras

As ferragens serdo compostas por aco CA50 e CA60 (barras de 10mm e estribos de
4,2mm com espacamento de 15cm). As ferragens deverdo ser corretamente
posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento
minimo de 2.5cm feito com espacadores plasticos limpos e isentos de poeira, a fim de

proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

2.2.7. Vigas de Fundacédo em Concreto Armado

A infraestrutura de fundagdes sera executada com vigas e sapatas de perfil em concreto
armado com Fck=25Mpa e ferragens em aco CA50 e CA60 (barras de 10mm e 8mm
com estribos de 4,2mm com espacamento de 15cm). A execugdo da concretagem
devera obedecer as dimensbes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo admitidas falhas
no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do concreto deverd ser feito

mecanicamente com vibrador de imersao.

3. Estrutura, Paredes e Painéis

3.1. Alvenarias e Vigas

3.1.1. Paredes em Blocos de Concreto Estrutural

As alvenarias serdo executadas em blocos de concreto ESTRUTURAL, em
conformidade com a norma NBR 6136/2007, com dimensdes de 14x19x39cm e de
14x19x19cm, de primeira qualidade. O assentamento sera com argamassa de cimento
e areia na propor¢ao de 1:4, sobre as vigas de fundagéo e onde for necessério, devendo
as juntas verticais serem contrafiadas. As alvenarias respeitardo as dimensdes previstas
no projeto arquitetdnico, sendo suas fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e

prumadas.

3.1.2. Argamassa para Preenchimento das Alvenarias
As alvenarias deverdo ser preenchidas com argamassa com resisténcia igual ou

superior a do bloco em concreto.
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3.1.3. Vigas em Concreto Armado

Seréo executados em formas e preenchidas com concreto usinado com Fck minimo de
25Mpa e armadura, com secdo especificadas em projeto, utilizando barras horizontais
de aco CA50 e CA60 de bitola=10mm e estribos de 4,2mm a cada 0,15m. As ferragens
deveréo ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem,
com um recobrimento minimo de 2.5cm, feito com espacadores plasticos limpos e
isentos de poeira, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

A execucao da concretagem deverd obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo,
ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O adensamento do

concreto devera ser feito mecanicamente com vibrador de imersao.

3.2. Serralheria

3.2.1. Tubos em Ag¢o Galvanizado

Serdo executados arremates superiores das rampas curvas em tubos de aco
galvanizados com didmetro interno=2" (espessura de parede igual a 3.75mm),
calandrados nos raios especificados quando necessario, fixados previamente através
de solda a esperas chumbadas as alvenarias em bloco de concreto e no piso. Devera
ser observada a saliéncia de até 8mm dos tubos em relacao as superficies em concreto
armado (rampa e plataforma), conforme detalhe do projeto. Todos tubos deverdo ser
tamponados em suas extremidades expostas. Para o chumbamento destes tubos,
deveréo ser soldados ao longo de seus comprimentos, a cada 50cm no maximo, ferros
@ 6,0 mm com 15cm de comprimento previamente a concretagem. O primeiro e ultimo

ferros deverao ser soldados a 5cm da borda do tubo.

3.2.2. Cantoneiras em Aco Galvanizado

Acabamento de arestas dos obstaculos (“caixotes”) e rampa com inclinagdo de 45°
através de cantoneiras em chapas de aco dobradas e galvanizadas de abas 1'x 1”
(e=1/4”), com angulos de 90° e 45° (rampa), conforme detalhes do projeto. Para o
chumbamento destas cantoneiras, deverdo ser soldados ao longo de seus
comprimentos, a cada 40cm no méaximo, ferros @ 6,0 mm com 15cm de comprimento,
previamente a concretagem. O primeiro e Ultimo ferros deverdo ser soldados a 5cm da

borda da cantoneira.
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3.2.4. Guarda-Corpo

Guarda-Corpo nas plataformas com altura=100cm em tubos de aco @ =2"
espessura=1.5mm, com acabamento em pintura esmalte, fixados a esperas em tubo
previamente posicionadas a concretagem através de pinos, conforme detalhe presente
no projeto. Estes elementos deverdo ser tratados previamente na fabrica, com pintura
de fundo em primer, sendo eliminados possiveis pontos de ferrugem. Todos tubos

deverdo ser tamponados em suas extremidades expostas.

3.2.5. Corrimfes

Serdo executados corrimfes e traves na area de STREET em tubos de aco
galvanizados @ 2”, espessura de 3.75mm, conforme projeto arquitetonico, fixados na
base com pinos as esperas em tubos metalicos previamente posicionadas a
concretagem e engastadas nas lajes em concreto armado. Todos tubos deverdo ser

tamponados em suas extremidades expostas.

4. Revestimentos e Pinturas:

4.1 Revestimentos com Argamassas

4.1.1. Chapisco e Reboco
Todos trechos aparentes das alvenarias em blocos estruturais de concreto 14x19x39cm
e estrutura armada, deverdo ser rebocados com argamassa de traco 1:3 sobre chapisco

executado previamente.

4.2 Pinturas

4.2.1. Pintura em Tinta Acrilica
As alvenarias e vigas, aparentes e rebocadas, deverdo receber pintura acrilica sobre

pintura de fundo, na cor clara escolhida pelo contratante.

4.2.3. Pintura com Endurecedor de Superficie
A impermeabilizacdo do piso devera ser feita através de pintura com endurecedor de
superficie (02 demaos) aplicada com um rolo de espuma/esponja, sem excesso, e

devera ser feita periodicamente, a cada ano, para evitar a porosidade do concreto.
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5 - Pavimentacdes:

5.1. Lastro de Brita

Nas superficies planas, o terreno devera receber apds a compactacao um lastro de brita
corrida de 5cm, compactada (98% do proctor normal), para evitar movimentagédo e

imprevistos no piso.

5.2. Lastro de Concreto — contra piso

Toda a area devera receber lastro em concreto onde serdao executadas a area a ampliar.

5.3. Férmas

As férmas em chapa de compensado plastificado serdo executadas de modo a
proporcionar um concreto sem imperfeicoes e falhas, sendo limpas e preparadas com
substancia que impeca aderéncia e possiveis danos (desinformante). Observar o prazo
minimo para retirada de painéis e escoramentos. Os gabaritos dos perfis curvos sao
compostos por chapas duplicadas de compensado plastificado com espessura de 15mm
(espessura total de 30mm) cortadas com serra nos raios do piso de acabamento e de
fundo da laje, conforme projeto arquitetonico.

5.4. Armaduras

Deverdo ser armadas com malha dupla (positiva e negativa) em tela de aco
eletrosoldada composta por malha Q196 (bitola 4,2mm com espagamento 10x10cm) na
parte inferior e por malha Q138 (bitola 4,2mm com espacamento 10x10cm) na parte
superior, modelada de acordo com os planos horizontais, inclinados e curvos

especificados pelo projeto arquitetdnico.

5.5. Piso de regularizacdo/ em Concreto Armado

As lajes planas horizontais serdo concretadas e niveladas com os caimentos minimos
devidos (1%) para as areas de vazdo. Devera ser utilizado concreto com Fck=25MPA.
Devera ser adicionado a mistura do concreto o aditivo de retardador de pega (2
litros/metro cubico) com o objetivo de evitar trincas de retragdo na superficie. A ordem
de concretagem sugerida para os painéis curvos é alternada, isto €, seguir exemplo

semelhante ao “tabuleiro de xadrez”, para que, apds aplicagéo e endurecimento das
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primeiras lajes concretadas, as férmas possam ser retiradas e 0s painéis restantes,
preenchidos. Nas superficies curvas (somente perfil) e trechos planos horizontais e
inclinados, o piso serd adensado com régua de aco perfeitamente nivelada, para depois
serem utilizadas as desempenadeiras em fibra/plastico, em magnésio e em aco,
respectivamente, para execugdo do acabamento final (sem asperséo de pd). J& nos
perfis cOncavos e convexos, isto €, com curvatura dupla (em perfil e em planta baixa), a
regularizacéo da superficie devera ser feita com ferramenta baseada no raio do trecho,
sendo esta composta por chapa de compensado 30mm (2x15mm) cortada com serra,

para depois serem utilizadas as desempenadeiras para o acabamento.

E importante que, considerando-se o uso a que se destinara, o piso
figue perfeitamente desempenado e lixado, evitando-se marcas,
ondulagdes, arestas, quinas, irregularidades e depressfes na sua
superficie. Todos os servigos deverdo ser executados por pessoal
especializado, podendo a fiscaliza¢&o rejeitar os que ndo estiverem
de acordo com o projeto e com a especificagdo, sem que isso resulte

em indenizac¢&o ou justificativa para o atraso da obra.

5.6. Desempenamento Mecéanico

Assim gue o piso apresentar resisténcia suficiente para suportar o peso de um homem
sem deixar marcas, procede-se ao desempenamento mecéanico das superficies planas

horizontais através de rotoalisador (“helicoptero” ou “bambolé”).

5.7. Drenagem com rachao e manta geotéxtil BIDIM
Ser4 material drenante (rachdo) com granulometria uniforme, na vala
devidamente regularizado acompanhando os niveis da topografia garantindo a
inclinacdo de 0,5 %, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada
para que nao ocorra nenhuma deformacao futura.

Este procedimento deve ser iniciado logo apds concluido o acabamento superficial da

estrutura, cobrindo-se a parede entre o dreno e a estrutura com manta geotéxtil (bid-in).
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6 - Complementacéo da Obra:

6.1 Piso Acesso e Entorno - calcada

Nos trechos correspondentes ao acesso e circulacao de pedestres, sera executado piso
de concreto com altura de 5¢cm, assentado sobre uma camada de brita 01, sobre terreno
regularizado e compactado, conforme implantacdo do projeto.

6.2 Limpeza da Obra

A Obra devera ser entregue completamente limpa. Serdo removidas manchas,
salpiques de argamassa, tinta e outros, com produtos quimicos adequados a cada caso.
Entulhos, depdsitos, andaimes, etc., deverdo ser retirados do local, ficando o entorno

em perfeitas condi¢des de utilizagao.

OBS: Todas as medidas especificadas neste memoaorial, nas plantas baixas e nos

detalhes devem ser conferidas no local.
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