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AR REA) - A PR = DI COM desonerag#o:28.840000000% COM desoneracao
Municipio de Otacilio Costa - SC Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.
Programa nao vinculado IN° do contrato: Contrato ndo vinculado! 80.97 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS 44.09 % (MES)

Referéncia de custo

| DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS CRITERIO DA MEDICAO

93593-SINAPI-

04/2024

cacamba metalica;

Equipamento: caminh&o basculante 14 m3, com cavalo mecénico de capacidade Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
maxima de tracdo combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclusive semirreboque | PH = Produtividade horaria, 252 M3/h;

Motorista de basculante. FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

|MOVIMENTAGAO DA TERRA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

C = Capacidade da cacamba, considerado 14 M3;

X = distancia em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de trafego rapida;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

90102-SINAPI-
04/2024

Retroescavadeira sobre rodas;
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento. escavagdo que tem comprimento mais expressivo que a largura;

DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVAQAQ MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
O tipo de escavacéo considerado nesta composicao € a de vala, ou seja, uma

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que 0 equipamento
de escavacao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que 0
equipamento de escavacao esta parado por falta de frente (exemplos: espera para
execucao de contencéo, espera pelo assentamento de tubo);

Os servigos de locacao, retirada do piso, contengéo e esgotamento ndo estao
considerados nesta composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composicdes especificas
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Municipio de Otacilio Costa - SC

DI COM desonerago:28.840000000% COM desoneracao

Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

80.97 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

44.09 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

95568-SINAPI-

04/2024

AF 12/2015
Tubo de concreto simples, classe PS-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de aguas pluviais.
Argamassa trago 1:3 utilizada para vedacgéo das conexdes dos tubos de concreto com
junta rigida para redes de aguas pluviais.

93382-SINAPI-
04/2024
Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e
auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

Compactador de solos: equipamento para a compactacao do solo utilizado no reaterro
da vala.

Caminhdao pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

para tais servicos.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento urbano,
com iméveis edificados ao longo de sua extenséo, podendo ser caracterizado como
execucado de redes em vias pavimentadas e/ ou calcadas onde ha maior trafego de
carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricdo de
espaco. Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construgéo, sobretudo onde nédo ha restricbes na movimentac¢éo dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
esta transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavacédo esta aguardando outros servigcos
(exemplos: espera para execucado de conten¢éo, espera pelo assentamento de tubo).
Os servigos de locacao, preparo do fundo de vala, contengéo e esgotamento ndo
estao considerados nesta composi¢éo (embora o efeito de sua presenca tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composicdes especificas para estes
Servigos.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016

O tipo de reaterro considerado nesta composicdo é o de vala, ou seja, um reaterro
gue tem comprimento mais expressivo que a largura.

Estdo comtemplados na composicédo os esfor¢cos necessarios para a umidificacao do
solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto.
Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacéo da vala reaterrada
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm
de altura.

A composigdo ndo faz distingdo entre valas com ou sem escoramento,
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Referéncia de custo DESCRICAO DO ITEM
CONTEUDO DOS SERVIGOS CRITERIO DA MEDIGAO

valendo o uso da mesma para ambas situacoes.

Os servigos para restabelecer o local de escavacado da vala para a situacéo anterior
ao servico, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estédo
contemplados nos indices de produtividade desta composi¢éo.

Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta em uso para realizar as
atividades de compactacéo da vala

CHI: considera os tempos em que o0 equipamento esta parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo).

93593-SINAPI- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

04/2024 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF _07/2020

Equipamento: caminh&o basculante 14 m3, com cavalo mecénico de capacidade Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
maxima de tracdo combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclusive semirreboque | PH = Produtividade horaria, 252 M3/h;

cacamba metalica; C = Capacidade da cacamba, considerado 14 M3;

Motorista de basculante. FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de trafego rapida;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado é solto (empolado).

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

5 |PAV|MENTA<;AO EM REVESTIMENTO ASFALTICO

96400-SINAPI- EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE

04/2024 CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucdo do A execucéo da base e ou sub-base refere-se tanto a construgéo/ reconstru¢cdo como
servigo. ao recapeamento do pavimento. Apesar das diferentes produtividades obtidas para
Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado estas situacoes, as diferencas entre os custos unitarios dos servicos obtidos foram
para execucdo do servico. irrelevantes.
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Municipio de Otacilio Costa - SC

DI COM desonerag#o:28.840000000% COM desoneracao

Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

80.97 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

44.09 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

Escavadeira: equipamento utilizado para distribuir e espalhar o material utilizado para
execucdo do servigo.

Rolo liso: equipamento utilizado para acomodar o material gratido e fazer o material
fino penetrar nos intersticios.

Rach&o: material utilizado na execuc¢do de bases e sub-bases para pavimentacao.
P6 de pedra: material utilizado na execucéo de bases e sub-bases de macadame
seco.

93599-SINAPI-
04/2024 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Equipamento: caminh&o basculante 14 m3, com cavalo mecéanico de capacidade
maxima de tracao combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclusive semirreboque
cacamba metalica;

Motorista de basculante.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execu¢éo da base e ou
sub-base.

Esta composi¢éo considera a execucdo de base e ou sub-base de macadame seco.

O volume de material considerado na composicao é o volume do material solto.

A motoniveladora é utilizada na composi¢éo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do p6 de pedra.

A escavadeira € utilizada na composi¢éo apenas para executar a tarefa de
espalhamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada de
modo a garantir a acomodacédo do material e a penetragdo do p6 de pedra nos
intersticios do rachéo.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavac¢do. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes entre as frentes de servico.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a conclusé@o do servi¢o ndo estéo
considerados na composigéao.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composicéo nao € valida para uso em pavimentacao de aeroportos.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

Produtividade Horaria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 378 ton/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 21 ton;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade de trafego rapida;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%,
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Municipio de Otacilio Costa - SC

DI COM desonerago:28.840000000% COM desoneracao

Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

80.97 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

44.09 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

96396-SINAPI-

da seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -

04/2024 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execu¢éo do
servigo.

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execucao do servico.

Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
servigo.

Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no servico.
Brita graduada simples (BGS): material utilizado na execuc¢édo de bases e sub-bases
para pavimentacao.

93593-SINAPI- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 Mg,
04/2024 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Equipamento: caminh&o basculante 14 m3, com cavalo mecéanico de capacidade
maxima de tracdo combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV

A execuc¢édo da base e ou sub-base refere-se tanto a constru¢édo/ reconstru¢do como
ao recapeamento do pavimento. Apesar das bases e Imprimagdes - Lote 3 diferentes
produtividades obtidas para estas situacdes, as diferencas entre 0os custos unitarios
dos servicos obtidos foram irrelevantes.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execuc¢éo da base e ou
sub-base.

Esta composicao considera a execug¢do de base e ou sub-base de brita graduada
simples.

O volume de material considerado no coeficiente da composigdo auxiliar € o volume
compactado.

A motoniveladora é utilizada na composi¢éo apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender grau de compactacgdo de 100% da energia modificada.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de remocéo de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacgdo. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de
material feito por caminhdes basculantes entre as frentes de servico.

E considerado na composi¢do que o material empregado no servico é usinado,
estando pronto para aplicagdo na obra.

Os ensaios e testes feitos durante e apés a concluséo do servico ndo estéo
considerados na composigéao.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composicéo nao € valida para uso em pavimentacao de aeroportos.

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 252 M3/h;
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DI COM desonerag#o:28.840000000% COM desoneracao

Municipio de Otacilio Costa - SC

Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

80.97 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

44.09 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRICAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

inclusive semirreboque cagamba metalica;
Motorista de basculante.

95995-SINAPI-
04/2024 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém langado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execuc¢éo do revestimento asfaltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfaltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminhdo basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cacamba da vibroacabadora durante a aplicagdo do revestimento asféltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltical
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactagdo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecénica
rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecénica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocéao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graudos, miudos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3cm 5

C = Capacidade da cacamba, considerado 14 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distdncia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade de trafego rapida;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

O volume considerado € solto (empolado).

Nao foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugdo do pavimento
em concreto asfaltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfaltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terco da dimenséo do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composicao ndo contemplam as atividades para execugao
de imprimacdes, base, sub-base e refor¢o de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte da
mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execugéo de
sinalizagéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composi¢éo é valida para trabalho diurno.
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Municipio de Otacilio Costa - SC

DI COM desonerago:28.840000000% COM desoneracao

Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

80.97 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

44.09 % (MES)

Referéncia de custo

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

cm 6 cm 7 ¢ REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de
Pavimento - Lote 3

93599-SINAPI- TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3,
04/2024 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Equipamento: caminh&o basculante 14 m3, com cavalo mecanico de capacidade
méaxima de tracdo combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclusive semirreboque
cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

94273-SINAPI-
04/2024

URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.
Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra
Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.
Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Esta composigéo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e

Fresagem de Pavimento - Lote 3
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

Produtividade Horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horéria, 378 ton/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 21 ton;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade de trafego rapida;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacéo.

N&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composicao, caso
seja necessario a execugado utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composi¢oes:

Trecho reto: quando ndo ha alteracao de dire¢édo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.
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94274-SINAPI-
04/2024

URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.
Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 0 assentamento
das guias pré-fabricadas.
Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra.
Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.
Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extensao das guias a
serem executadas. )
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execugao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizagcdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias nao foi considerado na composi¢do, caso
seja necessario a execugao utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composic¢des:

Trecho reto: quando néo ha alteracao de direcédo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

6 |3 LomBADA
95995-SINAPI-
04/2024 CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
Rasteleiro: operario que faz ajustes e acertos no pavimento recém lan¢ado pela
vibroacabadora.

Vibroacabadora: equipamento utilizado na execuc¢éo do revestimento asfltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asféltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.

Caminhdo basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfaltica na cagcamba da vibroacabadora durante a aplicacéo do revestimento asfaltico.
Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfaltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resisténcia do pavimento.

Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via ap6s a compactacéo com o rolo de pneus.

Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
gue estavam envolvidos diretamente com as atividades para execugdo do pavimento
em concreto asfaltico.

A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asféltico.

E considerada a sobreposicéo entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um tergo da dimensao do rolo.

E considerado o uso de vassoura mecanica rebocavel acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades para execugao
de imprimacdes, base, sub-base e reforco de subleito. Para tais atividades, utilizar
composicao especifica de cada servico.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o
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mecanica rebocavel para limpeza da pista a ser pavimentada.

Vassoura mecanica rebocavel: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remocao de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.

Mistura asféltica: material formado por uma mistura de agregados graddos, miudos e
ligantes asfaltico, aplicados a quente e que comp&e a camada de revestimento
asfaltico (binder ou rolamento). 4 ¢ Rolamento Binde 3acm5cm6cm 7 ¢
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTIC Asfaltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3
93593-SINAPI-
04/2024 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Equipamento: caminh&o basculante 14 m3, com cavalo mecéanico de capacidade
maxima de tracao combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclusive semirreboque
cacamba metdlica;

Motorista de basculante.

transporte da mistura asféltica entre a usina e a obra.

As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices a execugéo de
sinalizagéo viaria.

Para o célculo do consumo de mistura asféltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.

Esta composicéo é valida para trabalho diurno.

Esta composigéo néo € valida para uso em pavimentacao de aeroportos. Asféltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

Produtividade Horaria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horaria, 252 M3/h;

C = Capacidade da cacamba, considerado 14 M3;

FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;

X = distancia em km, considerado 1 km;

V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.

A velocidade adotada corresponde a velocidade de trafego rapida;

A parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composicdes de escavacao.

O volume considerado é solto (empolado).

Né&o foi considerado eventuais custos de pedagio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:

CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.

CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

7 PASSEIOS
94275-SINAPI-

04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA

URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais

como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento

das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: pegas pré-fabricadas, moldadas em

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades

Documento assinado digitalmente - 38L-10G-MM6-LX6
Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.




NoPaperu

Municipio de Otacilio Costa - SC

DI COM desonerago:28.840000000% COM desoneracao

Data: 12-06-24 Encargos sociais s/ m.o.

Programa nao vinculado

80.97 % (HORA)

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

44.09 % (MES)

Referéncia de custo |

DESCRIGAO DO ITEM

CONTEUDO DOS SERVICOS

CRITERIO DA MEDICAO

concreto com dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar
uma area de outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).

Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

94274-SINAPI-

04/2024

URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vaos entre as guias e escoramento
da guia.
Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
Guia pré-fabricada de concreto: pecgas pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensdes especificas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma area de
outra.
Argamassa: utilizada nos vaos entre as pecas das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade as guias.
Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

93679-SINAPI-

04/2024
Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacao dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execu¢éo do
pavimento intertravado.

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

da frente de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias nao foi considerado na composi¢éo, caso
seja necessario a execugao utilizar composicao especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composicdes:

Trecho reto: quando néo ha alteracao de direcédo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcdo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para a execucao
das guias.

O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de servico foi considerado para obtencao dos indices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias ndo foi considerado na composicdo, caso
seja necessario a execucao utilizar composicéo especifica.

Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composi¢oes:

Trecho reto: quando néo ha alteracdo de dire¢édo ao longo da extensao das guias a
serem executadas.

Trecho curvo: quando ocorre mudanca de direcéo ao longo da extensédo das guias a
serem executadas.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de execucao.

Para as composi¢des de pavimentos intertravados foram definidas as segdes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
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Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagdo dos blocos de
concreto para pavimentacao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificacfes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacao: bloco de concreto nas especificagfes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento. 1

92396-SINAPI-
04/2024 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a constru¢do do pavimento
intertravado, tais como: langcamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactagéo dos blocos de
concreto para pavimentagao.

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execuc¢éo do
pavimento intertravado.

Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactagédo dos blocos de
concreto para pavimentacgao.

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.

Areia: utilizada na execucéo da camada de assentamento seguindo as especificagdes
da norma quanto a granulometria do material.

P6 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificacdes da norma
quanto a granulometria do material.

Bloco para pavimentacéo: bloco de concreto nas especificagbes conforme descrito na
composicao, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do
pavimento.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢éo
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicéo.

Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em que o equipamento estd em uso, ou seja: - Placa
vibratoria: tempo em que o equipamento estd executando a compactacao dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento esta em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentacéo;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento ndo
estd em uso. 1

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros
e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servi¢os de execugéo.

Para as composicdes de pavimentos intertravados foram definidas as secfes tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:

Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

Patios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

As produtividades desta composicdo ndo contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composi¢ao
especifica de cada servico.

O esfor¢o necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias
normativas para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicao.
Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

CHP: considera os tempos em gque 0 equipamento esta em uso, ou seja: - Placa
vibratéria: tempo em que o equipamento estd executando a compactagéo dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento
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esta em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentacao;
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento néo
estd em uso.

Responsavel técnico pelos itens:
GABRIEL ADRIANO WALTRICK
CPF: #0911

CREA - 172701-1/SC
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