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CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

3 MOVIMENTAÇÃO DA TERRA

93593-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Equipamento: caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV inclusive semirreboque
caçamba metálica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 252 M3/h;
C = Capacidade da caçamba, considerado 14 M3;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de tráfego rápida;

A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
O volume considerado é solto (empolado).
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

4 DRENAGEM PLUVIAL

90102-SINAPI-
04/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3

Retroescavadeira sobre rodas;
 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.

O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma
escavação que tem comprimento mais expressivo que a largura;
 A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
de escavação está escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o
equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para
execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
 Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão
considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado); Portanto, considerar composições específicas



CONTEÚDO DOS SERVIÇOS

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENTINO JOSE DE FARIAS

BDI COM desoneração:28.840000000%

44.09 % (MÊS)

Município de Otacílio Costa - SC

80.97 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: A PREENCHER COM desoneração

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 12-06-24

CRITÉRIO DA MEDIÇÃO

Referência de custo DESCRIÇÃO DO ITEM

para tais serviços.

95568-SINAPI-
04/2024

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M

Tubo de concreto simples, classe PS-1, DN 400 mm, utilizado para assentamento em
rede coletora de águas pluviais.
 Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com
junta rígida para redes de águas pluviais.

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano,
com imóveis edificados ao longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como
execução de redes em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior tráfego de
carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de
espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor
adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas,
terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.
 Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de
distância da vala.
 Foram consideradas perdas por resíduo.
 Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento
está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os
tempos em que o equipamento de escavação está aguardando outros serviços
(exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo).
 Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não
estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido
contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes
serviços.

93382-SINAPI-
04/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3

Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e
auxilia o trabalho feito pelo equipamento.
 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro
da vala.
 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.

O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro
que tem comprimento mais expressivo que a largura.
 Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do
solo de reaterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto.
 Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada
foi considerado que a atividade é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm
de altura.
 A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento,
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valendo o uso da mesma para ambas situações.
 Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior
ao serviço, isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão
contemplados nos índices de produtividade desta composição.
 São separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está em uso para realizar as
atividades de compactação da vala
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado por falta de frente
(exemplos: espera pelo assentamento de tubo).

93593-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Equipamento: caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV inclusive semirreboque
caçamba metálica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 252 M3/h;
C = Capacidade da caçamba, considerado 14 M3;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de tráfego rápida;

A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
O volume considerado é solto (empolado).
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

5 PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO

96400-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do
serviço.
 Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execução do serviço.

A execução da base e ou sub-base refere-se tanto à construção/ reconstrução como
ao recapeamento do pavimento. Apesar das diferentes produtividades obtidas para
estas situações, as diferenças entre os custos unitários dos serviços obtidos foram
irrelevantes.
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 Escavadeira: equipamento utilizado para distribuir e espalhar o material utilizado para
execução do serviço.
 Rolo liso: equipamento utilizado para acomodar o material graúdo e fazer o material
fino penetrar nos interstícios.
 Rachão: material utilizado na execução de bases e sub-bases para pavimentação.
 Pó de pedra: material utilizado na execução de bases e sub-bases de macadame
seco.

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução da base e ou
sub-base.
 Esta composição considera a execução de base e ou sub-base de macadame seco.
 O volume de material considerado na composição é o volume do material solto.
 A motoniveladora é utilizada na composição apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do pó de pedra.
 A escavadeira é utilizada na composição apenas para executar a tarefa de
espalhamento do material.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada de
modo a garantir a acomodação do material e a penetração do pó de pedra nos
interstícios do rachão.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavação. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte de
material feito por caminhões basculantes entre as frentes de serviço.
 Os ensaios e testes feitos durante e após a conclusão do serviço não estão
considerados na composição.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos.

93599-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

Equipamento: caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV inclusive semirreboque
caçamba metálica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 378 ton/h;
C = Capacidade da caçamba, considerado 21 ton;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de tráfego rápida;
A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%,
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da seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

96396-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do
serviço.
 Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado
para execução do serviço.
 Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no
serviço.
 Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no serviço.
 Brita graduada simples (BGS): material utilizado na execução de bases e sub-bases
para pavimentação.

A execução da base e ou sub-base refere-se tanto à construção/ reconstrução como
ao recapeamento do pavimento. Apesar das bases e Imprimações - Lote 3  diferentes
produtividades obtidas para estas situações, as diferenças entre os custos unitários
dos serviços obtidos foram irrelevantes.
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução da base e ou
sub-base.
 Esta composição considera a execução de base e ou sub-base de brita graduada
simples.
 O volume de material considerado no coeficiente da composição auxiliar é o volume
compactado.
 A motoniveladora é utilizada na composição apenas para executar a tarefa de
espalhamento e nivelamento do material.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender grau de compactação de 100% da energia modificada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de
camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavação. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte de
material feito por caminhões basculantes entre as frentes de serviço.
 É considerado na composição que o material empregado no serviço é usinado,
estando pronto para aplicação na obra.
 Os ensaios e testes feitos durante e após a conclusão do serviço não estão
considerados na composição.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos.

93593-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Equipamento: caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 252 M3/h;
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inclusive semirreboque caçamba metálica;
Motorista de basculante.

C = Capacidade da caçamba, considerado 14 M3;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de tráfego rápida;

A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
O volume considerado é solto (empolado).
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

95995-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

Rasteleiro: operário que faz ajustes e acertos no pavimento recém lançado pela
vibroacabadora.
 Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
 Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento asfáltico.
 Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfáltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento.
 Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via após a compactação com o rolo de pneus.
 Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura mecânica
rebocável para limpeza da pista a ser pavimentada.
 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoção de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.
 Mistura asfáltica: material formado por uma mistura de agregados graúdos, miúdos e
ligantes asfáltico, aplicados a quente e que compõe a camada de revestimento
asfáltico (binder ou rolamento). 4 c Rolamento Binde 3 cm 5

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento
em concreto asfáltico.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfáltico.
 É considerada a sobreposição entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terço da dimensão do rolo.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução
de imprimações, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte da
mistura asfáltica entre a usina e a obra.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de
sinalização viária.
 Para o cálculo do consumo de mistura asfáltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
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cm 6 cm 7 c REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTIC Asfáltico e Fresagem de
Pavimento - Lote 3

 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos. Asfáltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

93599-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

Equipamento: caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV inclusive semirreboque
caçamba metálica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 378 ton/h;
C = Capacidade da caçamba, considerado 21 ton;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de tráfego rápida;
A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

94273-SINAPI-
04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento
da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de
outra
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução
das guias.
 O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
 O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso
seja necessário à execução utilizar composição específica.
 Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
 Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.
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 Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.

94274-SINAPI-
04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento
da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de
outra.
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução
das guias.
 O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
 O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso
seja necessário à execução utilizar composição específica.
 Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
 Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.
 Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.

6 3 LOMBADA

95995-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

Rasteleiro: operário que faz ajustes e acertos no pavimento recém lançado pela
vibroacabadora.
 Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento asfáltico,
aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a espessura e
largura prevista de projeto.
 Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a mistura
asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do revestimento asfáltico.
 Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura asfáltica
aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento.
 Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o acabamento
a via após a compactação com o rolo de pneus.
 Trator de pneus: equipamento utilizado em conjunto com a vassoura

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários
que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do pavimento
em concreto asfáltico.
 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando a espessura final da camada de revestimentos asfáltico.
 É considerada a sobreposição entre as larguras compactadas pelos rolos
compactadores em um terço da dimensão do rolo.
 É considerado o uso de vassoura mecânica rebocável acoplada a um trator de pneus
para fazer a limpeza da via a ser pavimentada.
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades para execução
de imprimações, base, sub-base e reforço de subleito. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices o
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mecânica rebocável para limpeza da pista a ser pavimentada.
 Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado a um trator de pneus utilizado
para remoção de sujeiras e detritos da pista a ser pavimentada.
 Mistura asfáltica: material formado por uma mistura de agregados graúdos, miúdos e
ligantes asfáltico, aplicados a quente e que compõe a camada de revestimento
asfáltico (binder ou rolamento). 4 c Rolamento Binde 3 cm 5 cm 6 cm 7 c
REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTIC Asfáltico e Fresagem de Pavimento -
Lote 3

transporte da mistura asfáltica entre a usina e a obra.
 As produtividades desta composição não contemplam nos índices a execução de
sinalização viária.
 Para o cálculo do consumo de mistura asfáltica foi adotada uma densidade de 2,40
t/m3 e considerada uma perda de 6,45%.
 Esta composição é válida para trabalho diurno.
 Esta composição não é válida para uso em pavimentação de aeroportos. Asfáltico e
Fresagem de Pavimento - Lote 3

93593-SINAPI-
04/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

Equipamento: caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV inclusive semirreboque
caçamba metálica;
Motorista de basculante.

Produtividade Horária calculada pela fórmula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde:
PH = Produtividade horária, 252 M3/h;
C = Capacidade da caçamba, considerado 14 M3;
FTT = Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80;
X = distância em km, considerado 1 km;
V = velocidade de transporte, considerado 45 km/h.
A velocidade adotada corresponde a velocidade de tráfego rápida;

A parcela correspondente à carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas
composições de escavação.
O volume considerado é solto (empolado).
Não foi considerado eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da
seguinte forma:
CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado.
CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

7 PASSEIOS

94275-SINAPI-
04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento
da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução
das guias.
 O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades
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concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar
uma área de outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI).
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

da frente de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
 O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso
seja necessário à execução utilizar composição específica.
 Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
 Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.
 Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.

94274-SINAPI-
04/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais
como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento
da guia.
 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento
das guias pré-fabricadas.
 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com
dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de
outra.
 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo
acabamento e continuidade às guias.
 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e
os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Os índices de produtividade contemplam a regularização da base para a execução
das guias.
 O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente
de serviço foi considerado para obtenção dos índices de produtividade.
 O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso
seja necessário à execução utilizar composição específica.
 Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
 Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.
 Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da extensão das guias a
serem executadas.

93679-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
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 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento. 1

 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: - Placa
vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos
de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso. 1

92396-SINAPI-
04/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações
da norma quanto à granulometria do material.
 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento.

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros
e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.
 Para as composições de pavimentos intertravados foram definidas as seções tipo
para os locais de assentamento da seguinte forma:
 Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
 Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da
base, ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
 O esforço necessário para umidificar a areia, a fim de atender as exigências
normativas para o material de assentamento, não está contemplado na composição.
 Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
 CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja: - Placa
vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento
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está em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentação;
 CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não
está em uso.

CPF: *******0911
CREA - 172701-1/SC

Responsável técnico pelos ítens:

GABRIEL ADRIANO WALTRICK
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