



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

Avenida Vidal Ramos Junior, 228 - Centro - Otacilio Costa  
CEP: 88540-000 CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: (49) 3221-8000  
E-mail: gabinete@otaciliocosta.sc.gov.br Site: http://www.otaciliocosta.sc.gov.br

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**  
**Nr.: 23/2025**

**Processo Adm.: 50/2025**

**Data do Processo: 01/04/2025**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 50/2025  
**b) Nr. Licitação:** 23/2025 - DL  
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação  
**d) Data de Homologação:** 01/04/2025  
**e) Objeto da Licitação:** *DISPENSA DE LICITAÇÃO FÍSICA: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANALISA A QUALIDADE DA ÁGUA DOS EFLUENTES DE NOSSA CIDADE. CONFOEM SOLICITADO PELA SECRETARIA D EMEIO AMBIENTE.*

**Participante: LABB LABORATORIOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Relação de análises a serem executadas na entrada do efluente: * Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) *Demanda Química de Oxigênio (DQO) * Fósforo Total * Nitrogênio Total * pH * Sólidos Suspensos Totais *, Temperat	5,000	UN	465,00	2.325,00
2	Relação de análises a serem executadas na saída do efluente: * Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) *Demanda Química de Oxigênio (DQO) * Fósforo Total * Nitrogênio Total * pH * Sólidos Suspensos Totais *, Temperatura da Amostra	5,000	UNI	465,00	2.325,00

**Total do Participante: 4.650,00**

**Total Geral: 4.650,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	10.001.18.541.0054.2016.3.3.90.00.00	R\$ 4.650,00

Otacilio Costa, 01/04/2025

Assinatura do Responsável